

산출내역서

현 장 명 : 송곡초등학교
공 사 명 : 복도 개선공사
견 적 일 : 2025년 3월 5일 수요일

공 급 자	사업자 번호			
	상호		대표자	
	소재지			
	업태	건설업	종목	인테리어,가구
	전화번호		팩스	

공사대금	₩25,027,000 (일금 이천오백이만칠천 원정)
------	------------------------------

상기와 같이 견적서를 제출합니다.
WE ARE PLEASED TO SUBMT YOU ESTIMATE AS SPECIFIED ON ATTACHED SHEETS.

특기사항	1. VAT 포함
------	-----------

공사원가계산서

공사명:복도 개선공사

비 목			금 액	적용비 (%)	건축공사 원가계산 제비를 적용기준 (2025.01.01)	비 고
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	7,205,080			
		간 접 재 료 비				
		작업설, 부산물(△)				
		[소 계]	7,205,080			
	노 무 비	직 접 노 무 비	9,232,457			
		간 접 노 무 비	1,163,289	12.60%	직접노무비 * 12.6%	
		[소 계]	10,395,746			
	경 비	기 계 경 비				
		산 재 보 험 료	370,088	3.56%	노무비 * 3.56%	
		고 용 보 험 료	104,997	1.01%	노무비 * 1.01%	
		기 타 경 비	915,242	5.20%	(재료비+노무비) * 5.2%	
		산 업 안 전 보 건 관 리 비	511,207	3.11%	(재료비+직접노무비)*3.11%	
		환 경 보 전 비	49,312	0.30%	(직접재료비+직접노무비+기계경비)*0.3%	
		[소 계]	1,950,846			
계		19,551,672				
일 반 관 리 비		1,173,100	6.00%	(재료비+노무비+경비) * 6%		
이 윤		2,027,953	15.00%	(노무비+경비+일반관리비) * 15%		
폐 기 물 처 리 비						
공 급 가 액		22,752,725				
부 가 가 치 세		2,275,272	10.00%	공급가액 * 10%		
도 급 액		25,027,997				
관 급 자 재						
총 공 사 비		25,027,000	백단위 절사			

공 종 별 집 계 표

공사명:복도 개선공사

[illegible]

세 부 내 역 서

공사명:복도 개선공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01. 가설공사												
자재소운반	보통인부	인	4.00		-	169,804	679,216		-		679,216	
[합계]					-		679,216		-		679,216	

세부내역서

공사명:복도 개선공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
02. 수장공사												
데코타일 붙임	450*450*3T	m²	507.40	14,200	7,205,080	16,857	8,553,241		-		15,758,321	
[합계]					7,205,080		8,553,241		-		15,758,321	